

## **MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj ”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – **Opis przedmiotu zamówienia (...)** **Warunki płatności** pkt 15.2.2. otrzymuje brzmienie:  
„15.2.2. II etap – w ramach drugiego etapu Zamawiający przewiduje płatności częściowe po zakończeniu każdego z etapów robót budowlanych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót. (IV etapy robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz program funkcjonalno – użytkowy).”
2. W załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projekt umowy- w § 3 punkt 6.2.2. o brzmienie:  
„6.2.2. II etap - płatności częściowe po zakończeniu każdego z etapów robót budowlanych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót. „

**Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**